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Einkaufsbedingungen
der Stadtwerke Reutlingen GmbH
fiir Bauleistungen

Stand 26.03.2024

Anwendbarkeit und Geltungsbereich

Die Stadtwerke Reutlingen GmbH (,,Auftraggeber®) titigt die Beauftragung
samtlicher Bauleistungen (nachfolgend ,Bauleistungen” oder ,Leistungen®)
ausschlieBlich nach den folgenden Einkaufsbedingungen (,,EKB*), ohne Riick-
sicht darauf, ob der Auftragnehmer die Bauleistung selber oder durch Subunter-
nehmer erbringt.

Auftraggeber ist auch jedes mit der Stadtwerke Reutlingen GmbH verbundene Un-
ternehmen (§ 15 AktG), das bei der Beauftragung des Auftragnehmers diese EKB
zugrunde legt.

Dies sind insbesondere:
e FairEnergie GmbH
e FairNetz GmbH
e Kraftwerk Reutlingen-Kirchentellinsfurt AG
e Reutlinger Stadtverkehrsgesellschaft mbH
e RSV Service GmbH

Allgemeine Liefer- und Leistungsbedingungen oder sonstige abweichende, entge-
genstehende oder erganzende Bedingungen des Auftragnehmers finden keine An-
wendung, es sei denn, dass sie vom Auftraggeber ausdriicklich schriftlich aner-
kannt wurden. Diese EKB gelten auch in allen Fillen, in denen der Auftraggeber
die Bauleistungen des Auftragnehmers annimmt, ohne seinen von diesen EKB ab-
weichenden Bedingungen (gleich ob der Auftraggeber von ihnen Kenntnis hat oder
nicht) zu widersprechen. Allen Bezugnahmen oder Hinweisen des Auftragnehmers
auf die Geltung seiner Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen oder sons-
tige abweichende, entgegenstehende oder erginzende Bedingungen wird hiermit
ausdriicklich widersprochen. Diese EKB gelten auch fiir alle zukiinftigen Geschifte
mit dem Auftragnehmer.

Die Bestimmungen dieser EKB gelten neben allen sonstigen etwaigen Vereinba-
rungen, die die Parteien zusitzlich schlieBen, z. B. in dem jeweiligen Bestellformu-
lar aufgefiihrte Vorgaben und Spezifikationen (,,Spezifikationen®).
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Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften haben nur klarstellende Bedeu-
tung. Auch ohne eine derartige Klarstellung gelten daher die gesetzlichen Vor-
schriften, soweit sie in diesen EKB nicht unmittelbar abgedndert oder ausdriicklich
ausgeschlossen werden.

Es gelten die Vorschriften der Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen,
Teile B und C (VOB/B und VOB/C) in der bei Vertragsschluss geltenden Fassung,
soweit sie in diesen EKB nicht unmittelbar abgedndert oder ausdriicklich ausge-
schlossen werden.

Vertragsschluss / Bestellung

Anfragen des Auftraggebers beim Auftragnehmer iiber dessen Bauleistungen und
die Konditionen ihrer Erbringung oder Aufforderungen des Auftragnehmers zur
Angebotsabgabe binden den Auftraggeber in keiner Weise.

Die Beauftragung unter Einschluss dieser EKB erfolgen durch schriftliche Bestel-
lung (nachfolgend als , Bestellung” bezeichnet) des Auftraggebers beim Auftrag-
nehmer.

Eine Bestellung des Auftraggebers ist ein Angebot an den Auftragnehmer, Leistun-
gen zu erbringen. Bestellungen des Auftraggebers sind nur bindend, wenn sie
schriftlich erfolgen. Eine Unterzeichnung durch den Auftraggeber ist nicht erfor-
derlich. Die Schriftform ist gewahrt, wenn die Ubermittlung mittels Telefax, E-
Mail oder im Wege des elektronischen Datenverkehrs erfolgt.

Ein verbindlicher Bauvertrag iiber die Erbringung von Leistungen durch den Auf-
tragnehmer (nachfolgend als ,,Bauvertrag® oder ,Vertrag® bezeichnet) unter
Einschluss dieser EKB kommt zustande durch

) eine an den Auftragnehmer tibermittelte schriftliche Bestellung im
Sinne von Ziffer 2.2

und

(i) die Annahme der Bestellung in Textform (mindestens E-Mail)
durch den Auftragnehmer durch Ubersendung einer Auftragsbesti-
tigung, die innerhalb von zehn (10) Werktagen nach Zugang der Be-
stellung beim Auftragnehmer beim Auftraggeber eingehen muss.

Miindliche oder telefonische Bestellungen (einschlieBlich Instant Messaging
Dienste) sind nicht bindend und begriinden unter keinen Umstdnden ein Vertrags-
verhaltnis. Miindliche Vereinbarungen sind in Textform zu bestitigen. Ebenso be-
diirfen Vertragsanderungen, insbesondere Nachtragsleistungen sowie Nebenabre-
den zu ihrer Wirksamkeit der Textform.

Als Vertragsbestandteile des Bauvertrags gelten die zwingenden Regelungen des
Biirgerlichen Gesetzbuches (, BGB*) sowie in nachstehender Reihenfolge:

(D) der Bauvertrag;
(ii) die Leistungsbeschreibung;
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diese EKB;

der Bauzeitenplan, sofern bei Abschluss des Bauvertrages vorhan-
den;

das Verhandlungsprotokoll, soweit zum Zeitpunkt des Abschlusses
des Bauvertrages bereits vorhanden;

die Zusitzliche Baubedingungen des Auftraggebers;

samtliche Planunterlagen und samtliche Aufstellungszeichnungen
und sonstige Zeichnungen, Pline, Visualisierungen, Beschreibun-
gen und weiteren Informationen in Textform, soweit zum Zeitpunkt
des Abschlusses des Bauvertrages bereits vorhanden;

die Allgemeinen Vertragsbedingungen fiir die Ausfiihrung von Bau-
leistungen, VOB Teil B und C;

alle gesetzlichen, behordlichen und technischen Vorschriften,
Richtlinien und Empfehlungen, die jeweils die anerkannten Re-
gelnder Technik definieren, und zwar bei Fertigstellung der ver-
traglichen Leistungen durch den Auftragnehmer, darunter insbe-
sondere samtliche einschliagige planungs-, umwelt-, bauordnungs-
und gewerberechtliche Bestimmungen, anerkannte Regeln der
Baukunst und der Technik, einschlidgige Richtlinien und Vorschrif-
ten, wie VDE- und DIN-Normen, Genehmigungsbescheide ein-
schlieBlich Nebenbestimmungen und Auflagen und anderweitige
hoheitliche MaBnahmen (einschlieBlich solcher, die erst nach Ab-
schluss des Bauvertrages erlassen oder durchgefiihrt werden; un-
beschadet eines Anspruches des Auftragnehmers auf Anpassung
der Vergiitung oder Verlangerung der Ausfiithrungsfrist nach MaB-
gabe des Bauvertrages), sowie einschliagige Unfallverhiitungs- und
Arbeitsschutzbestimmungen;

das Angebot des Auftragnehmers, einschlieBlich eines gesonderten
Preisblattes;

die dispositiven Regelungen des BGB.

Im Fall eines Widerspruches oder eines Auslegungszweifels zwischen Regelungen
in verschiedenen Vertragsbestandteilen des Bauvertrages hat jeweils die Regelung
in demjenigen Bestandteil des Bauvertrages den Vorrang, der in der vorstehenden
Aufzahlung der Vertragsbestandteile weiter oben steht.

Preise und Zahlungsbedingungen, Eigentumsvorbehalt, Meistbegiins-

tigung

Die Preise und Zahlungsbedingungen sind im Bauvertrag bindend festgesetzt.

Die Parteien vereinbaren einen Einheitspreisvertrag, vorbehaltlich davon abwei-
chender Vereinbarung der Parteien im jeweiligen Einzelfall, insbesondere mit
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Blick auf eine etwaige Pauschalierung der Vergiitung, gegebenenfalls auch nur be-
zogen auf Teilgewerke.

Die vereinbarten Preise sind Festpreise. Eine Preisgleitklausel fiir Lohn-, Material-
, Gerate und Stoffkosten wird nicht vereinbart.

Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht im Preis enthalten, wird separat berech-
net und ist in der Rechnung separat sowie in Prozent und Betrag auszuweisen. Eine
gesonderte Vergiitung wird nicht gewahrt, sofern zuvor schriftlich nichts anderes
vereinbart wurde.

Die Abrechnung der Vergiitung des Auftragnehmers erfolgt auf der Grundlage des
AufmaBes der tatsichlich ausgefiihrten Leistungen. Das Aufma8 ist zwischen Auf-
tragnehmer und Auftraggeber gemeinsam zu erstellen und zu unterzeichnen. Dies
gilt insbesondere fiir solche Leistungen, die bei der Weiterfiihrung der Arbeiten
nur noch schwer feststellbar sind. Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber mit
einem Vorlauf von mindestens sechs (6) Werktagen einen Termin zur Erstellung
des AufmaBes zu benennen. Erscheint der Auftraggeber zu diesem Termin nicht
oder leistet er einer Aufforderung zur Erstellung des Aufmafes innerhalb einer
schriftlich zu setzenden angemessenen Nachfrist ohne berechtigten Grund keine
Folge, entfallt die Verpflichtung zur Durchfiithrung eines gemeinsamen Aufma@es.
Dessen ungeachtet, bleibt es dem Auftraggeber unbenommen, das Aufmal auf
seine Richtigkeit nachzupriifen.

Soweit in der Leistungsbeschreibung nicht enthaltene Stundenlohnarbeiten aus-
zufiihren sind, einigen sich die Parteien hieriiber gesondert schriftlich. Die Unter-
zeichnung von Stundenlohnzetteln gilt nicht als Anerkenntnis fiir die Erforderlich-
keit der Erbringung von Stundenlohnarbeiten und/oder deren Vergiitung. Dem
Auftraggeber bleibt die Priifung vorbehalten, ob es sich um Stundenlohn- oder
sonstige Vertragsarbeiten handelt. Mit der Unterzeichnung von Stundenlohnzet-
teln wird allenfalls Art und Umfang der erbrachten Leistungen festgestellt.

Der Auftragnehmer ist berechtigt, vom Auftraggeber Abschlagszahlungen in Hohe
des Wertes der von ihm erbrachten und nach dem Vertrag geschuldeten Leistung
verlangen. Jeder Abschlagsrechnung ist eine priifbare Aufstellung der ausgefiihr-
ten Leistungen beizufiigen. Rechnungen sind ihrem Zweck nach als Abschlags-,
Teilschluss- oder Schlussrechnung zu bezeichnen; die Abschlags- und Teilschluss-
rechnungen sind fortlaufend zu nummerieren.

Die Bezahlung der Abschlagsrechnungen erfolgt jeweils in voller Hohe, sofern der
Auftragnehmer die nach diesen EKB vereinbarte Vertragserfiillungssicherheit dem
Auftraggeber vorgelegt hat. Bis zu deren Vorlage ist der Auftraggeber zu einem
Einbehalt von bis zu 5% der jeweiligen Abschlagsrechnung berechtigt.

Die priifbare Schlussrechnung ist mit allen Anlagen spitestens zwei (2) Monate
nach Abnahme einzureichen, spétestens jedoch bis zum, 31.12 eines jeden Kalen-
derjahres, fiir das erbrachte Leistungen abzurechnen sind. In die Schlussrechnung
sind auch die vereinbarten Nachtragsleistungen und etwaige Nebenleistungen auf-
zunehmen, fiir die der Auftragnehmer eine Anpassung der Vergiitung geltend
macht.
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Der Auftraggeber ist weiter berechtigt, von der Schlussrechnung 3% des Netto-
Rechnungsbetrags bis zur Vorlage der nach diesen EKB vereinbarten Gewahrleis-
tungsbiirgschaft einzubehalten. Der Einbehalt von Gegenforderungen des Auftrag-
gebers nach § 16 Abs. 1 Nr. 2 VOB/B bleibt hiervon unberiihrt.

Die Rechnungsstellung durch den Auftragnehmer erfolgt in EURO. Der Auftrag-
geber hat seine Zahlungsverpflichtungen ausschlieflich in EURO zu erfiillen.

Die Falligkeit der Zahlungsanspriiche richtet sich nach der VOB/B.

Die Bezahlung durch den Auftraggeber erfolgt durch Uberweisung. Andere Zah-
lungsmodalititen sowie Gutschrifts-/ Verrechnungsverfahren miissen gesondert
zwischen den Parteien vereinbart werden, um Anwendung zu finden.

Sofern kein Gutschrift- / Verrechnungsverfahren mit dem Auftragnehmer verein-
bart wurde, konnen Rechnungen vom Auftraggeber nur dann bearbeitet und ge-
priift werden, wenn sie den Anforderungen von § 14 UstG entsprechen und — in
Ubereinstimmung mit den Anforderungen in der entsprechenden Bestellung — die
Bestellnummer, wie in der Bestellung angegeben, enthalten; der Auftragnehmer
tragt die Verantwortung fiir alle Folgen, die sich aus einer Nichterfiillung dieser
Pflicht ergeben, vorausgesetzt ihn trifft ein Verschulden.

Unbeschadet von § 354a HGB ist der Auftragnehmer ohne schriftliche Zustim-
mung des Auftraggebers nicht berechtigt, die ihm aus der Vertragsbeziehung mit
dem Auftraggeber zustehenden Anspriiche abzutreten oder von Dritten einzuzie-
hen.

Der Auftraggeber ist zur Aufrechnung mit jeder Gegenforderung gegen den Auf-
tragnehmer, unabhangig vom Rechtsgrund, berechtigt. Die Aufrechnung von For-
derungen des Auftragnehmers gegen den Auftraggeber ist nur zuldssig mit unbe-
strittenen oder rechtskriftig festgestellten Forderungen.

Der Auftragnehmer kann von seinem Zuriickbehaltungsrecht gegeniiber dem Auf-
traggeber nur Gebrauch machen, wenn der Gegenanspruch des Auftragnehmers,
auf den dieser sein Zuriickbehaltungsrecht stiitzt, auf dem gleichen Vertrag beruht
und unbestritten oder rechtskriftig festgestellt ist.

Bei Zahlungsverzug schuldet der Auftraggeber Verzugszinsen in Hohe von
neun (9) Prozentpunkten iiber dem Basiszinssatz gemal3 § 247 BGB.

Sicherheiten

Zur Sicherstellung der ordnungsgeméaBen und termingerechten Ausfithrung der
Bauleistungen einschlieBlich etwaiger vereinbarter und/oder angeordneter Leis-
tungsanderungen und/oder Zusatzleistungen iibergibt der Auftragnehmer dem
Auftraggeber spitestens zwolf (12) Werktage nach Vertragsschluss eine Ver-
tragserfiillungsbiirgschaft in Hohe von 5% vereinbarten Vertragspreises. Soweit
Mengenanderungen oder Nachtragsleistungen den vereinbarten Vertragspreis um
mindestens 10% erhohen, kann der Auftraggeber eine entsprechende Erhohung
der Biirgschaftssumme verlangen.
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Der Auftraggeber hat das Recht, fiir die Dauer der Verjahrungsfrist fiir Mangelan-
spriiche einen Sicherheitseinbehalt in Hohe von 3 % der sich aus der Schlussrech-
nung ergebenden Nettogesamtabrechnungssumme einzubehalten. Dieser Einbe-
halt kann vom Auftragnehmer nach seiner Wahl durch eine Biirgschaft oder durch
Hinterlegung einer dem Einbehalt entsprechenden Geldsumme abgelost werden.

Die Verpflichtung zur Einzahlung des Bareinbehalts auf ein Sperrkonto und die
Verzinsungspflicht nach § 17 Abs. 6 VOB / B werden abbedungen.

Biirgschaften im Sinne dieser Ziffer 4 sind in Form von selbstschuldnerischen, un-
befristeten und unwiderruflichen Biirgschaften eines in der europdischen Gemein-
schaft zugelassenen Kreditinstitut oder Kreditversicherer zu stellen. Die Biirg-
schaftserklarung erfolgt unbedingt, unbefristet, unwiderruflich, schriftlich und
unter Verzicht auf die Einrede der Vorausklage. Das Recht zur Hinterlegung ist
ausgeschlossen. Fiir Streitigkeiten aus Biirgschaften gilt ausschlieBlich das Recht
der Bundesrepublik Deutschland und als Gerichtsstand ist das Bauvorhaben oder
der Sitz des Auftraggebers nach Wahl des Auftraggebers zu vereinbaren. Die Biirg-
schaftsforderung verjahrt nicht vor der gesicherten Hauptforderung. Das Recht
des Auftragnehmers zum Austausch der hingegebenen Biirgschaft nach § 17 Abs. 3
VOB/B bleibt unberiihrt.

Der Auftraggeber wird eine nicht verwertete Sicherheit nach Ablauf der vereinbar-
ten Gewihrleistungsfrist zuriickgeben, sobald der Auftragnehmer ihn hierzu auf-
fordert.

Erfiillungsort

Die Leistungen des Auftragnehmers haben, soweit in dem Vertrag kein anderer
Erfiillungsort schriftlich vereinbart ist, an der vom Auftraggeber benannten Bau-
stelle zu erfolgen.

Leistungszeitpunkt und Verzug

Der im Bauvertrag vereinbarte Bauzeitenplan (nachfolgend ,Bauzeitenplan®)
und die darin vereinbarten Fristen sind verbindlich sofern nichts abweichendes
mit dem Auftraggeber vereinbart wird.

Ist im Bauzeitenplan der Beginn der Ausfiihrung der Leistung nicht festgelegt, hat
der Auftragnehmer innerhalb von zwolf (12) Werktagen nach Aufforderung durch
den Auftraggeber oder nach gesonderter Vereinbarung der Parteien mit der Aus-
flihrung der Leistung zu beginnen.

Der Auftragnehmer iibernimmt die Beschaffungsverantwortung entlang der ge-
samten Lieferkette im Rahmen des Primaranspruchs, soweit die Parteien nicht
ausdriicklich schriftlich etwas anderes vereinbart haben oder sich aus diesen EKB
etwas anderes ergibt. Zu der Beschaffungsverantwortung gehoren insbesondere
die Auswahl geeigneter, zuverldssiger Subunternehmer sowie die Absicherung
ausreichender Kapazititen bei Subunternehmern, die Absicherung der eigenen
Versorgung durch Subunternehmer und die Absicherung der wirtschaftlichen
Konditionen in der Lieferkette. Dieses Beschaffungsrisiko tragt der Auftragnehmer
auch im Hinblick auf Sekundaranspriiche.
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Der Auftragnehmer hat vor Beauftragung eines Subunternehmers die Zustim-
mung des Auftraggebers unter vorheriger Mitteilung von Art und Umfang der
iibertragenen Leistungen, Namen, Anschrift und Berufsgenossenschaft (ein-
schlieBlich Mitgliedsnummer) in Textform (auch E-Mail), einzuholen. Der Auf-
traggeber ist berechtigt die Erteilung der Zustimmung aus sachlichen Erwagungen
verweigern, insbesondere fiir den Fall, dass objektiv nachvollziehbare Bedenken
gegen die Leistungsfahigkeit oder Eignung des Subunternehmers bestehen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber unverziiglich schriftlich in
Kenntnis zu setzen, wenn Umstinde eintreten oder erkennbar werden, dass der
vereinbarte Bauzeitenplan nicht eingehalten werden kann. Der Auftragnehmer
wird nach vorheriger Abstimmung mit dem Auftraggeber auf eigene Kosten alle
geeigneten MaBnahmen ergreifen, um eine Terminiiberschreitung zu vermeiden.
Unterlasst der Auftragnehmer die Anzeige, so hat er nur dann Anspruch auf Be-
riicksichtigung der hindernden Umstidnde, wenn dem Auftraggeber offenkundig
die Tatsache und deren hindernde Wirkung bekannt waren.

Der Auftraggeber hat das Recht, im Falle einer Uberschreitung des im Bauzeiten-
plan festgelegten Fertigstellungstermins aus Griinden, die der Auftragnehmer zu
vertreten hat, und unbeschadet aller sonstiger Rechte des Auftraggebers, fiir jeden
Kalendertag des Verzugs Zahlungen in Hohe von 0,2 % der Auftragssumme als
pauschalierten Schadensersatz zu verlangen, hochstens jedoch 5 % der Auftrags-
summe entsprechend der Schlussrechnung. Dem Lieferanten bleibt es unbenom-
men, den Eintritt eines tatsachlich geringeren Schadens darzulegen und zu bewei-
sen. Der pauschalierte Schadensersatz wird auf den sonst geltend gemachten Ver-
zugsschaden angerechnet.

Sofern der Auftraggeber in Annahme- oder Schuldnerverzug gerit, beschriankt sich
der dem Auftragnehmer zustehende Schadensersatzanspruch auf 0,2% der Auf-
tragssumme pro vollendete Kalenderwoche, soweit der Verzug nicht auf einem
vorsitzlichen, grob fahrlassigen oder bei Korperschiden auf einer fahrlissigen
Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfiillungsgehilfen des Auf-
traggebers beruht.

Abnahme

Der Auftraggeber nimmt die Bauleistung ab, sobald der Auftragnehmer das Werk
vertragsmaBig hergestellt hat und er schriftlich die Abnahme der Leistung ver-
langt. Zwischen Abnahmeverlangen und Abnahmetermin miissen mindestens
zwei (2) Wochen liegen.

Die Abnahme der Leistung des Auftragnehmers erfolgt formlich. Die fiktive Ab-
nahme gem. § 12 VVOB/B ist — unbeschadet der Regelung in § 640 BGB — ausge-
schlossen. Das Werk wird einheitlich abgenommen. Ein Anspruch auf Teilab-
nahme einzelner Teilleistungen besteht nicht, vorbehaltlich einer anderweitigen
Vereinbarung der Parteien. Die Abnahme wird weder durch eine frithere Benut-
zung, Inbetriebnahme oder behordliche Abnahme der Bauleistungen noch durch
die Mitteilung des Auftragnehmers iiber die Fertigstellung der Vertragsleistung er-
setzt.

Der Auftraggeber fertigt iber die erfolgte Abnahme innerhalb von zwolf (12) Werk-
tagen nach deren Abschluss ein Protokoll unter Angabe des Datums der Abnahme
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und der Feststellung etwaiger, bereits bei der Abnahme erkannter Mangel. Der
Auftragnehmer soll dieses Protokoll gegenzeichnen und an den Auftraggeber zu-
riicksenden. Die Gegenzeichnung ist jedoch rein deklaratorischer Natur, und die
Erklarung oder Verweigerung der Abnahme durch den Auftraggeber bedarf insbe-
sondere keines Einverstandnisses des Auftragnehmers.

Soweit die Parteien im Bauverlauf technische Zustandsfeststellungen protokollie-
ren, insbesondere fiir solche Leistungen, die durch nachfolgende Bauleistungen
iiberdeckt oder einer nachfolgenden Priifung entzogen werden, ersetzen diese
nicht die formliche Abnahme und stellen auch keine Teilabnahme dar.

Verweigerung der Abnahme

Der Auftraggeber ist berechtigt, die Abnahme zu verweigern, wenn im Abnahme-
zeitpunkt

) die vereinbarte Beschaffenheit nicht vorliegt oder die Einhaltung
vertraglich vereinbarter Leistungsparameter nicht nachgewiesen
worden ist;

(ii) sonstige wesentliche Miangel der vertraglich geschuldeten Bauleis-
tung vorliegen. Hierzu zahlen insbesondere sicherheitstechnische
Maingel, Mangel mit Auswirkungen auf umweltrechtliche Bestim-
mungen, Unfallverhiitungs- und Arbeitsschutzbestimmungen.

Wird die Abnahme entsprechend der vorstehenden Ziffer 8.1 verweigert, beseitigt
der Auftragnehmer binnen angemessener Frist die vorbehaltenen Mangel. Hieran
anschlieBend ist das Abnahmeverfahren auf Kosten des Auftragnehmers zu wie-
derholen.

Verschiebt sich der vereinbarte Abnahmetermin aus Griinden, die der Auftragneh-
mer zu vertreten hat, ist er verpflichtet, die Instandhaltung und Wartung des Ver-
tragsgegenstands auf eigene Kosten zu tibernehmen. Der Anspruch auf pauscha-
lierten Schadensersatz nach MafBigabe dieser EKB bleibt davon unberiihrt.

Hohere Gewalt

Solange und soweit einer Partei die Erbringung der jeweiligen Leistung aufgrund
von Ereignissen, die unvorhersehbar und unvermeidbar sind und auBerhalb des
Einflussbereichs einer Partei liegen und die die betroffene Partei nicht zu vertreten
hat, wie z.B. hohere Gewalt, von der Weltgesundheitsorganisation (World Health
Organization, WHO) anerkannte Pandemien, Cyber-Attacken, Krieg, Unruhen,
Terroranschldge oder Naturkatastrophen, unmoglich ist, ist die Partei fiir die
Dauer des Leistungshindernisses und fiir eine angemessene Zeit danach sowie im
Umfang ihrer Wirkung von ihrer Leistungspflicht befreit. Die gehinderte Partei ist
verpflichtet, die andere Partei unverziiglich unter Darlegung der sie an der Ver-
tragserfiillung hindernden Umstinde zu benachrichtigen. Die Parteien werden
ihre Verpflichtungen den veranderten Verhiltnissen nach Treu und Glauben an-
passen. Die Parteien haben alle angemessenen Anstrengungen zur Beseitigung
bzw. Minderung der durch die Behinderung entstehenden Schiden zu unterneh-
men und sich wechselseitig laufend zu informieren. Sobald die hindernden Um-
stinde wegfallen, sind die Leistungen unverziiglich wiederaufzunehmen.
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Ist das Ende der Unmoglichkeit nicht vorhersehbar oder hilt die Unmoglichkeit
mehr als zwei (2) Monate an, so hat jede Partei das Recht, von dem Bauvertrag
zuriickzutreten bzw. die fristlose Kiindigung zu erklaren.

Anderungsmanagement

Dem Auftraggeber bleibt es vorbehalten, Anderungen des Bauentwurfes anzuord-
nen oder zusitzliche Leistungen zu verlangen, es sei denn der Betrieb des Auftrag-
nehmers ist auf zusitzliche Leistungen nicht eingerichtet.

Im Falle einer Anderung des Bauentwurfes soll die Vereinbarung der anzupassen-
den Vergiitung vor der Ausfiihrung getroffen werden, im Falle einer zusatzlichen
Leistung ist sie moglichst vor Beginn der Ausfiihrung zu vereinbaren. Die weiteren
Bestimmungen der VOB/B bleiben unberiihrt.

Auf Verlangen des Auftraggebers in Textform (mindestens E-Mail) hat der Auf-
tragnehmer die gedinderten oder zusitzlichen Leistungen in jedem Fall auch dann
auszufiihren und fristgemaB fertigzustellen, wenn eine Einigung iiber Details und
insbesondere iiber die damit bedingte Vergilitungsanpassung nicht vor dem erfor-
derlichen Beginn der Arbeiten herbeigefiihrt werden kann, wenn und soweit dem
Auftraggeber andernfalls wesentliche Nachteile drohen, insbesondere fiir die frist-
gerechte Durchfiihrung und Fertigstellung der Bauleistung. Verzogert der Auftrag-
nehmer die Durchfithrung der geschuldeten Leistungen in einem solchen Fall
schuldhaft, unter anderem, weil noch keine Einigung iiber die Vergiitungsanpas-
sung erzielt ist, so hat sie alle aus der Verzogerung entstehenden Schiden zu er-
statten (Verzugsschaden).

Die Vergiitung fiir die geanderten Leistungen ist unter Beriicksichtigung der Mehr-
oder Minderkosten zu vereinbaren. Die Vergiitung fiir zusitzliche Leistungen be-
stimmt sich nach den Grundlagen der Preisermittlung fiir die vertragliche Leistung
und den besonderen Kosten der geforderten Leistung.

Der Auftragnehmer iibergibt bei Auftragserteilung dem Auftraggeber fiir die Dauer
der Durchfiihrung der vertraglich geschuldeten Leistungen eine komplette Urkal-
kulation im versiegelten Umschlag, die der Auftraggeber nur bei Vorliegen eines
berechtigten Interesses einsehen darf. Der Auftragnehmer wird von der beabsich-
tigten Offnung rechtzeitig verstindigt. Es steht ihm frei, bei der Einsichtnahme
anwesend zu sein.

Qualitatsmanagement

Der Auftragnehmer hat bei der Erbringung seiner Leistung alle Qualitdatsstandards
und rechtlichen Anforderungen, einschldgigen DIN-Normen, Richtlinien und all-
gemein anerkannten Regeln der Technik sowie die vom Auftraggeber jeweils mit-
geteilten Anforderungen einzuhalten. Soweit der Auftragnehmer vom Auftragge-
ber Vorschriften oder Unterlagen erhalten hat, die seine Leistungserbringung be-
treffen, wird er sie einhalten.

Soweit fiir die in Rede stehenden Bauleistungen relevant, darf mit der Baudurch-
fiihrung bei anfanglichem Kampfmittelverdacht nur begonnen werden, wenn die
notwendige Negativbescheinigung von der zustindigen Behorde erteilt wurde und



11.3

12,

13.

13.1

13.2

14.

15.

15.1

vorliegt. Im Bedarfsfall erfolgt die Bestellung einer kampfmitteltechnischen Bau-
begleitung durch den Auftraggeber. Alternativ ist das Bauvorhaben nur in Beglei-
tung eines Kampfmittelwerkers durchzufiihren. Im Bedarfsfall erfolgt die Gestel-
lung des Kampfmitteltechnikers durch den Auftraggeber.

Hat der Auftragnehmer Bedenken gegen die in der Leistungsbeschreibung vorge-
sehene Art der Ausfithrung oder die Giite von Beistellungen des Auftraggebers, so
hat er sie dem Auftraggeber unverziiglich in Textform (mindestens E-Mail) ver-
bunden mit einem Vorschlag zur Abhilfe mitzuteilen. Bis zur Entscheidung des
Auftraggebers iiber die vorgeschlagene AbhilfemaBnahme, hat der Auftragnehmer
auf eigene Kosten simtliche objektiv zumutbaren MaBnahmen zu treffen, die zur
Abwendung drohender Schaden erforderlich sind.

Gewiihrleistung

Maingelanspriiche des Auftraggebers richten sich nach den Vorschriften der
VOB/B. Die anfangliche Verjahrungsfrist fiir Mangelanspriiche betragt abwei-
chend von § 13 IV Nr. 1 und 2 VOB/B fiinf (5) Jahre ab Abnahme.

Gefahriibergang und Eigentum

Mit der Abnahme der geschuldeten Leistungen (gemeinsam auch ,Vertragsgegen-
stand®) geht die Gefahr beziiglich aller Teile des Vertragsgegenstands auf den Auf-
traggeber iiber. Dies gilt unabhéingig von einem etwaigen Eigentumsiibergang zu
einem fritheren Zeitpunkt, es sei denn, nach dem Bauvertrag geht damit auch die
Gefahr zuvor iiber.

Samtliche Unterlagen, insbesondere etwaige zu liefernden Zeichnungen, Plane
und sonstige die Dokumentation, die der Auftragnehmer oder seine Subunterneh-
mer zur Erbringung der Lieferungen und Leistungen angefertigt haben oder durch
Dritte haben anfertigen lassen, werden, soweit sie verkorpert sind, gehen ebenfalls
spatestens mit Abnahme in das Eigentum des Auftraggebers iiber.

Bauberichte

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, wochentliche Bauberichte zu fiithren und diese
dem Auftraggeber unverziiglich nach Aufforderung, jedoch spatestens rechtzeitig
zur Abnahme, zu iibergeben. Die Bauberichte miissen simtliche Angaben enthal-
ten, die fiir die Ausfiihrung und Abrechnung des Vertrages von Bedeutung sind.

Loyalititspflichten

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, wiahrend der Vertragslaufzeit des Bauvertra-
ges nur mit schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers fiir ein Unternehmen tétig
zu werden, das mit dem Auftraggeber oder dessen verbundenen Unternehmen im
Sinne des § 15 AktG in direktem Wettbewerb steht. Der Auftraggeber darf die Zu-
stimmung nur aus wichtigem Grund verweigern. In direktem Wettbewerb stehen
Unternehmen, deren Erzeugnisse oder Bauleistungen aufgrund ihrer Eigenschaf-
ten, ihrer Preislage und ihres Verwendungszweckes als mit den Waren oder Bau-
leistungen des Auftraggebers austauschbar angesehen werden konnen.
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15.2

16.

16.1

16.2

16.3

16.4

17.

17.1

Der Auftragnehmer wird dem Auftraggeber die Aufnahme einer Tatigkeit anzei-
gen, wenn Zweifel bestehen, ob diese Tatigkeit mit der Tatigkeit fiir den Auftrag-
geber zu vereinbaren ist oder zu einem Interessenkonflikt fithren kann, und wird
eine solche Tatigkeit nur nach schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers auf-
nehmen, die nicht unbillig verweigert werden darf.

Haftung und Versicherung

Der Auftragnehmer ersetzt dem Auftraggeber alle bzw. stellt den Auftraggeber frei
von allen direkt oder indirekt entstandenen Anspriichen (einschlieBlich der An-
spriiche wegen Totung, Verletzung des Korpers oder der Gesundheit oder der Ver-
letzung von Eigentum), Schiaden (inklusive aller indirekten Schiden und Folge-
schiden sowie Umweltschiden), Kosten, Aufwendungen und Verlusten (,,Scha-
den”), die durch die Verletzung einer Pflicht aus dem Bauvertrag verursacht wur-
den. Im Falle nach dem Gesetz verschuldensabhiangiger Haftung gilt dies nicht,
wenn den Auftragnehmer kein Verschulden triftt.

Sollten Nebenleistungen und sonstige Bauleistungen im Anwendungsbereich die-
ser EKB des Auftragnehmers oder seiner Subunternehmer auch Arbeiten auf dem
Betriebsgelande des Auftraggebers oder eines seiner Kunden miteinschlieBen, so
wird der Auftragnehmer wahrend des Verlaufs dieser Arbeiten alle erforderlichen
VorsichtsmaBnahmen zur Vermeidung von Personen- und Sachschiden treffen.
Der Auftragnehmer ersetzt dem Auftraggeber und stellt ihn frei von allen Schaden,
die durch Arbeiten des Auftragnehmers auf dem Betriebsgelande verursacht wer-
den, es sei denn, den Auftragnehmer trifft kein Verschulden. Der Auftragnehmer
wird seine Subunternehmer entsprechend verpflichten.

Dartiiber hinaus hat der Auftragnehmer die Hausordnung des Auftraggebers zu be-
achten, die ihm auf Anforderung zur Verfiigung gestellt wird.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, einen angemessenen Versicherungsschutz)
fiir seine Verpflichtungen aus dem Bauvertrag sicherzustellen. Der Auftragnehmer
hat eine Haftpflichtversicherung mit einer Deckungssumme von mindestens 10
Mio. Euro je Schadensfall fiir Sach- und Vermogensschaden, pauschal, fiir Perso-
nenschaden unbegrenzt zu unterhalten. Die Moglichkeit des Auftraggebers, iiber
die Deckungssumme der Versicherungen hinaus Schadensersatzanspriiche gegen
den Auftragnehmer geltend zu machen, bleibt hiervon unberiihrt. Der Auftragneh-
mer weist dem Auftraggeber diese Versicherung auf Wunsch nach. Der Auftrag-
nehmer hat dem Auftraggeber ein entsprechendes Zertifikat des Versicherers vor-
zulegen.

Der Auftragnehmer haftet fiir seine Vertreter oder Unterbeauftragten in gleichem
MabBe wie fiir sein eigenes Verhalten. Gleiches gilt fiir seine Subunternehmer. Der
Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass seine Subunternehmer die ihnen iibertra-
genen Leistungen nicht ohne ausdriickliche Zustimmung des Auftraggebers wei-
tervergeben.

Betriebsmittel, Unterlagen

Alle Teile, Rohstoffe, Werkzeuge, Materialien oder sonstigen Gerite oder Gegen-
stande (einschlieBlich Ersetzungen, Zusitze, Zubehor), die vom Auftraggeber zur
Verfligung gestellt werden oder vom Auftragnehmer auf Kosten des Auftraggebers
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17.2

18.

18.1

18.2

erworben werden (und deren Anschaffungskosten vom Auftraggeber erstattet wor-
den sind oder in die fiir die Bauleistungen zu zahlenden Preise aufgenommen wur-
den und vollstindig bezahlt worden sind) (,, Betriebsmittel®), bleiben oder wer-
den alleiniges Eigentum des Auftraggebers. Auch an simtlichen vom Auftraggeber
iiberlassenen Entwiirfen, Mustern, Zeichnungen, Schablonen, Pausen, Filmen,
Daten, Modellen oder sonstigen Informationen und Unterlagen (,,Unterlagen®)
verbleiben alle Rechte beim Auftraggeber.

Der Auftragnehmer besitzt die Betriebsmittel und Unterlagen als Entleiher und
bewahrt sie separat und getrennt von jeglichem Eigentum anderer Personen auf.
Betriebsmittel wird der Auftragnehmer mit vom Auftraggeber vorab genehmigten
und nicht abnehmbaren Labeln aus Metall an gut sichtbaren Stellen und deutlich
als das Eigentum des Auftraggebers kennzeichnen. Der Auftragnehmer tragt die
Gefahr fiir die Betriebsmittel und Unterlagen, solange sie sich im Gewahrsam oder
unter der Kontrolle des Auftragnehmers befinden. Der Auftragnehmer hat mit den
Betriebsmitteln und Unterlagen vorsichtig zu verfahren und den Auftraggeber hin-
sichtlich jeglicher Anspriiche, Haftung, Kosten und Schiaden, die aus ihrem Ein-
bau, Gebrauch, ihrer Aufbewahrung oder Reparatur folgen oder damit in Zusam-
menhang stehen, schadlos zu halten. Sie werden ohne schriftliche Anweisung des
Auftraggebers nicht vom Firmengeldnde des Auftragnehmers entfernt, ausgenom-
men zum Zweck der Vertragserfiillung. Etwaig erforderliche Wartungsarbeiten
fiihrt der Auftragnehmer in den iiblichen Intervallen auf eigene Kosten durch. Be-
schadigungen oder Storungen hat er dem Auftraggeber unverziiglich anzuzeigen.

Beistellungen

Soweit der Auftraggeber dem Auftragnehmer Produkte, Rohstoffe oder sonstiges
Material fiir dessen Leistungserbringung zur Verfiigung stellt, behalt sich der Auf-
traggeber das Eigentum an diesen Waren vor ("Vorbehaltseigentum"). Die Be-
/Verarbeitung, der Umbau oder Einbau oder die Umformung des Vorbehaltseigen-
tums durch den Auftragnehmer erfolgt fiir den Auftraggeber. In den Fillen des S. 2
raumt der Auftraggeber dem Auftragnehmer ein Anwartschaftsrecht in demselben
Umfang ein, wie es vor der Be-/Verarbeitung, der Umbau oder Einbau oder die
Umformung bestanden hat. Sofern das Vorbehaltseigentum zusammen mit ande-
ren Gegenstianden verarbeitet wird, die sich nicht im Eigentum des Auftraggebers
befinden, erwirbt der Auftraggeber das Miteigentum an der neuen Sache im Ver-
hiltnis des Wertes des Vorbehaltseigentums (Kaufpreis zzgl. Mehrwertsteuer) zu
den anderen verarbeiteten Gegenstinden zur Zeit der Verarbeitung

Sofern das vom Auftraggeber bereitgestellte Vorbehaltseigentum untrennbar mit
anderen Gegenstinden, die nicht im Eigentum des Auftraggebers stehen, verbun-
den oder vermischt wird, erwirbt der Auftraggeber das Miteigentum an der neuen
Sache im Verhiltnis des Wertes seines Vorbehaltseigentums (Kaufpreis zzgl.
Mehrwertsteuer) zu den anderen verbundenen oder vermischten Gegenstinden
zur Zeit der Verbindung oder Vermischung. Sofern die Verbindung oder Vermi-
schung so erfolgt, dass die Gegenstinde des Auftragnehmers als Hauptsache an-
zusehen sind, wird vereinbart, dass der Auftragnehmer Miteigentum anteilsmaBig
entsprechend S. 1 an den Auftraggeber libertragt; der Auftragnehmer lagert und
verwahrt das alleinige Eigentum des Auftraggebers oder das Miteigentum des Auf-
traggebers in dessen Namen.
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19.

19.1

19.2

19.3

19.4

20.

20.1

20.2

Schutzrechte

Der Auftragnehmer gewéhrleistet, dass er im Zusammenhang mit seiner Leistung
keine geistigen Eigentumsrechte Dritter, insbesondere keine Marken-, Firmen-,
Namens-, Patent-, Gebrauchsmuster-, Geschmacksmuster-, Ausstattungs-, De-
sign- oder Urheberrechte Dritter (inklusive entsprechender Schutzrechtsanmel-
dungen) (,Schutzrechte®) verletzt. Verletzt der Auftragnehmer diese Pflicht
schuldhaft, so stellt er den Auftraggeber und dessen Kunden von jedweden An-
spriichen Dritter aus solchen tatsachlichen oder behaupteten Schutzrechtsverlet-
zungen frei und tragt saimtliche Kosten und Aufwendungen, die dem Auftraggeber
in diesem Zusammenhang entstehen, insbesondere Rechtsverfolgungs- und Ver-
teidigungskosten sowie Kosten aus Vergleichsabschliissen iiber solche Anspriiche
und Klagen einerseits und Kosten, die aus der Beachtung einer moglichen Unter-
lassungspflicht resultieren, andererseits.

Ziffer 19.1 findet keine Anwendung, wenn die geschuldeten Leistungen nach Zeich-
nungen, Modellen oder sonstigen technischen Anweisungen des Auftraggebers er-
bracht worden sind und dem Auftragnehmer trotz Anwendung brancheniiblicher
Sorgfalt weder bekannt war noch bekannt sein musste, dass dadurch Schutzrechte
Dritter verletzt werden.

Die Parteien sind verpflichtet, sich unverziiglich von bekanntwerdenden Verlet-
zungsrisiken und angeblichen Verletzungsfillen zu unterrichten und werden im
Rahmen des Zumutbaren entsprechenden Verletzungsanspriichen einvernehm-
lich entgegenwirken.

Weitergehende gesetzliche Anspriiche des Auftraggebers wegen Rechtsméangeln
bleiben unberiihrt.

Compliance, Supply Chain Compliance

Der Auftragnehmer stellt sicher, dass er seine Geschafte unter Einhaltung aller an-
wendbaren Gesetze und Vorschriften (zusammen die ,,Gesetze®) fiihrt. Das gilt
insbesondere fiir alle Gesetze in Bezug auf (i) Bestechung und Korruption, (ii) Ex-
port und Import von Produkten einschliefllich Zoll- und AuBenwirtschaftsrecht,
(iii) Kartell- und Wettbewerbsrecht, (iv) Steuern, (v) Arbeit und Beschiftigung, (vi)
Gesundheit und Sicherheit sowie (vii) Umweltschutz.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die vom Auftraggeber verlangten menschen-
rechtsbezogenen und umweltbezogenen Vorgaben im eigenen Geschiftsbereich
einzuhalten und entlang seiner Lieferkette gemaB Ziffer 20.5 angemessen zu
adressieren. Die vom Auftraggeber verlangten menschenrechtsbezogenen und
umweltbezogenen Vorgaben ergeben sich aus dem jeweils aktuellen Verhaltensko-
dex des Auftraggebers (abrufbar wunter https://www.stadtwerke-reut-
lingen.de/fileadmin/user upload/pdf/unternehmen/swr verhaltensgrund-
saetze.pdf) und dem jeweils aktuellen Lieferantenkodex (abrufbar unter
https://www.stadtwerke-reutlingen.de/fileadmin/user upload/pdf/unterneh-
men/Lieferantenkodex.pdf). Den konkreten Auftragnehmer betreffende Ander-
ungen im Verhaltens- und Lieferantenkodex nach Vertragsschluss wird der
Auftraggeber dem Auftragnehmer unverziiglich mitteilen. Anderungen nach Ver-
tragsschluss sind fiir den Auftragnehmer nur verbindlich, wenn der Auftraggeber
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20.3

20.4

20.5

20.6

20.7

sie aufgrund von Ergebnissen der Risikoanalyse vorgenommen und dem Auftrag-
nehmer anschlieBend mitgeteilt hat.

Ist der Auftraggeber verpflichtet, Auftragnehmerkodizes anderer Wirtschaftsteil-
nehmer einzuhalten, so gelten die dort festgehaltenen Vorgaben auch fiir den Auf-
tragnehmer, soweit der Auftraggeber dem Auftragnehmer die weiteren Auftrag-
nehmerkodizes vor Vertragsschluss zugiinglich gemacht hat. Fiir Anderungen nach
Vertragsschluss gilt Ziffer 20.2 S. 4 entsprechend.

Der Auftragnehmer stellt sicher, dass seine Mitarbeiter und sonstigen Reprasen-
tanten auf seine Kosten iiber zureichende Kenntnisse der Gesetze und der verbind-
lichen Vorgaben im jeweils aktuellen Verhaltens- und Lieferantenkodex des Auf-
traggebers verfiigen, unter anderem durch ein angemessenes und wirksames in-
ternes Compliance-Programm und regelmiBige Schulungen und Weiterbildungen,
und dass er alle erforderlichen Schritte unternimmt und unternehmen wird, um
sicherzustellen, dass seine Mitarbeiter und Repriasentanten bei ihren unterneh-
mensbezogenen Tatigkeiten die Gesetze und die verbindlichen Vorgaben im je-
weils aktuellen Verhaltens- und Lieferantenkodex einhalten.

Der Auftragnehmer wird den Inhalt aller nach Ziffer 20.2 und 20.3 anwendbaren
Auftragnehmerkodizes und des Verhaltens- und Lieferantenkodex an seine Sub-
unternehmer weitergeben und sein bestmogliches tun, die dort enthaltenen Vor-
gaben und die Pflichten aus dieser Ziffer 20 gegeniiber dem Subunternehmer
durch geeignete vertragliche Regelungen durchzusetzen. Der Auftraggeber behalt
sich das Recht vor, dem Auftragnehmer vorzuschreiben, bestimmte Produktions-
materialen nur von ausgewahlten und zuvor gepriiften Subunternehmern zu be-
ziehen oder nachzuweisen, dass bestimmte Produktionsmaterialen aus zertifizier-
ten Regionen oder Rohstoffe aus zertifiziertem Abbau kommen.

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber unaufgefordert iiber identifizierte Risi-
ken und/oder mitigierende MaBnahmen im Zusammenhang mit dieser Ziffer 20
zu informieren und dem Auftraggeber auf Anfrage eine Dokumentation seiner
SorgfaltsmaBnahmen zu tibermitteln.

Der Auftraggeber behilt sich das Recht vor, in angemessener Art und Weise einmal
jahrlich oder anlassbezogen zu iiberpriifen, ob der Auftragnehmer die Anforderun-
gen nach dieser Ziffer 20 einhilt. Die Uberpriifung kann — nach Wahl des Auftrag-
gebers und vorheriger Anhorung des Auftragnehmers - durch eigene Kontrolle des
Auftraggebers vor Ort, durch mit Audits beauftragte Dritte sowie durch die Inan-
spruchnahme anerkannter Zertifizierungs-Systeme oder Audit-Systeme erfolgen,
soweit diese die Durchfiihrung unabhingiger und angemessener Kontrollen si-
cherstellen. Berechtigte Belange des Auftragnehmers sind bei Auswahl der Uber-
priifungsmethode, ihrer konkreten Ausgestaltung und ihrem Umfang zu beriick-
sichtigen. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, auf Verlangen des Auftraggebers
eine solche Uberpriifung bzw. ein diesbeziigliches Audit in seinem Bereich zuzu-
lassen und dabei jede zumutbare Unterstiitzung zu gewihren, einschlieflich der
Einsicht in Unterlagen des Auftragnehmers, die nach Einschatzung des Auftragge-
bers fiir die Uberpriifung notwendig sind. Der Auftraggeber kann die Informatio-
nen und Erkenntnisse aus diesen Uberpriifungen oder Audits verwenden, um ge-
setzliche Verpflichtungen, etwa solche aus dem Lieferkettensorgfaltspflichtenge-
setz (,LKkSG®), zu erfiillen. Die Kosten der Uberpriifung tragt der Auftragnehmer.
Sie sind in der Preisgestaltung beriicksichtigt. Der Auftraggeber (einschlieflich
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20.8

20.9

20.10

20.11

seiner Mitarbeiter) wird alle vertraulichen Informationen, die er im Rahmen der
Inspektion erlangt, entsprechend Ziffer 23 vertraulich behandeln und, soweit er
Dritte mit dem Audit beauftragt, diese zur angemessenen Vertraulichkeit ver-
pflichten.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, den Auftraggeber unverziiglich schriftlich
iiber Umstidnde zu benachrichtigen, die darauf hinweisen, dass eine Verletzung
von Gesetzen im Zusammenhang mit Geschaften des Auftragnehmers stattgefun-
den hat oder stattgefunden haben konnte. Gleiches gilt fiir mogliche VerstoBe ge-
gen den anwendbare Auftragnehmerkodizes oder den Verhaltens- und Lieferan-
tenkodex durch den Auftragnehmer oder Dritte in der Wertschopfungskette. Falls
beim oder gegen den Auftragnehmer behordliche Verfahren wegen moglicher Ver-
stoBe gegen Gesetze eingeleitet werden oder MaBnahmen ergriffen werden, die
sich auf das Vertragsverhiltnis mit Auftraggeber auswirken konnen, wird der Auf-
tragnehmer den Auftraggeber auch hieriiber unverziiglich informieren und seine
Schritte mit dem Auftraggeber abstimmen, soweit dies moglich ist und nicht im
Widerspruch zu zwingenden rechtlichen Verpflichtungen des Auftragnehmers
steht. Auf Verlangen des Auftraggebers wird der Auftragnehmer den Behorden
jede zumutbare Kooperation und Unterstiitzung gewahren.

Stellt der Auftraggeber fest, dass eine Verletzung einer menschenrechtsbezogenen
oder einer umweltbezogenen Pflicht im Bereich des Auftragnehmers eingetreten
ist, unmittelbar bevorsteht oder hat der Auftraggeber aufgrund von Tatsachen ei-
nen objektiv nachvollziehbaren begriindeten Verdacht hierzu, so ist der Auftrag-
geber berechtigt, unverziiglich angemessene Aufklarungs- und/oder AbhilfemaB-
nahmen zu ergreifen, um diese Verletzung zu verhindern, zu beenden oder das
AusmaB der Verletzung zu minimieren. Der Auftraggeber ist insbesondere berech-
tigt, die Geschaftsbeziehung zum Auftragnehmer temporar bis zur Beendigung der
Verletzung auszusetzen und die gegenseitigen Leistungspflichten zu suspendieren.
Ist die Verletzung einer menschenrechtsbezogenen oder einer umweltbezogenen
Pflicht so beschaffen, dass der Auftraggeber sie nicht in absehbarer Zeit beenden
kann und ist deshalb ein Konzept zur Beendigung und Minimierung notwendig, so
ist der Auftragnehmer verpflichtet bei der Erstellung und anschlieBenden Umset-
zung des Konzepts mitzuwirken, soweit es ihm zumutbar ist.

Fiir jeden Fall eines schuldhaften VerstoB3es gegen verbindliche Vorgaben der je-
weils aktuellen Verhaltens- und Lieferantenkodex und sonstiger anwendbaren
Auftragnehmerkodizes im Sinne von Ziffer 20.3 wird — unbeschadet aller sonsti-
gen Rechte — eine Vertragsstrafe fillig, deren Hohe durch den Auftraggeber nach
billigem Ermessen bestimmt wird und die der Auftragnehmer jeweils durch das
zustandige Gericht tiberpriifen lassen kann. Jede angefallene Vertragsstrafe wird
auf einen geltend gemachten Schaden und/oder Freistellung wegen eines Versto-
Bes im Sinne des S. 1 angerechnet.

Der Auftragnehmer wird den Auftraggeber vollumfianglich von allen Folgen, ins-
besondere Schiaden des Auftraggebers und Anspriichen Dritter gegen den Auftrag-
geber freistellen, die daraus resultieren, dass der Auftragnehmer schuldhaft die
vorstehenden Bestimmungen dieser Ziffer 20 nicht, nicht vollstindig oder nicht
rechtzeitig eingehalten oder erfiillt hat.
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20.12

20.13

20.14

21.

21.1

Stellt der Auftraggeber fest, dass beim Auftragnehmer eine Verletzung einer ver-
bindlichen menschenrechtsbezogenen und/oder umweltbezogenen Vorgabe ein-
getreten ist, so ist der Auftraggeber zur auBerordentlichen Kiindigung des Bauver-
trages berechtigt, wenn die Verletzung als sehr schwerwiegend zu bewerten ist, die
Umsetzung der in einem Konzept nach § 7 Abs. 2 LkSG erarbeiteten MaBnahmen
nach Ablauf einer im Konzept festgelegten Zeit keine Abhilfe bewirkt und dem Auf-
traggeber keine milderen Mittel zur Verfligung stehen und eine Erh6hung des Ein-
flussvermogens nicht aussichtsreich erscheint. Das Recht zur auBlerordentlichen
Kiindigung gemaB § 314 BGB bleibt unberiihrt. Insbesondere ist der Auftraggeber
ungeachtet S. 1 berechtigt, den Bauvertrag aus wichtigem Grund ohne Ablauf einer
Kiindigungsfrist zu kiindigen, wenn Grund zur Annahme besteht, dass der Auf-
tragnehmer den Anforderungen nach Ziffer 20 in einem wesentlichen Punkt nicht
geniigt und der Auftragnehmer innerhalb von vier (4) Wochen nach Erhalt einer
schriftlichen Aufforderung des Auftraggebers den jeweiligen Kiindigungsgrund
nicht beseitigt hat oder eine Beseitigung nicht nachweisen kann.

Der Auftragnehmer erklart, dass sein Unternehmen, seine Mitarbeiter, Subunter-
nehmer nicht auf einer EU-Sanktionsliste verzeichnet sind, insbesondere nicht in
den zur Verordnung (EG) Nr. 881/2002 (Al-Quaida und Taliban), zur Verordnung
(EG) Nr. 2580/2001 (sonstige terrorverdichtige Personen), zur Durchfiihrungs-
verordnung (EU) 2022/260, oder zur Durchfithrungsverordnung (EU) 2022/261
(nachfolgend gemeinsam ,Anti-Terrorismus-Verordnungen®), oder zur Verord-
nung (EU) Nr. 269/14 (Russland-Sanktionen) gefiihrten Namenslisten in der je-
weils aktuellen Fassung.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, durch geeignete MaBnahmen sicherzustel-
len, dass im Geschéftsbetrieb seines Unternehmens die Umsetzung der Anti-Ter-
rorismus-Verordnungen und sonstigen anwendbaren nationalen, europaischen
und internationalen Embargo- und AuBenwirtschaftsvorschriften erfolgt. Weiter-
hin verpflichtet sich der Auftragnehmer, etwaige bei der Priifung nach den vorge-
nannten Sanktionslisten gefundene positive Ergebnisse dem Auftraggeber unver-
ziiglich in Textform mitzuteilen.

Wettbewerbsklausel

Sofern durch bestandskriftigen Bescheid oder rechtskréaftigem Urteil festgestellt
wurde, dass sich der Auftragnehmer oder eines seiner mit ihm verbundenen Un-
ternehmen zum Zwecke des Abschlusses dieses Vertrages an unzulissigen Wett-
bewerbsbeschrankungen im Sinne des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrankun-
gen - GWB - beteiligt hat, insbesondere wenn der Auftragnehmer Vereinbarungen
mit Dritten iiber die Abgabe oder Nichtabgabe von Angeboten, iiber zu fordernde
Preise, liber die Errichtung einer Ausfallentschidigung (Gewinnbeteiligung oder
sonstige Abgaben) und/oder iiber die Festlegung von Preisempfehlungen trifft,
und der Auftraggeber Leistungen beauftragt hat, die von den Marktabsprachen ge-
maB Bescheid oder Urteil betroffen waren, hat der Auftragnehmer als pauschalier-
ten Schadensersatz 10% der Nettoauftragssumme an den Auftraggeber zu zahlen;
dies gilt nicht, wenn und soweit der Auftragnehmer vorstehende Pflichtverstof3e
nicht zu vertreten hat.

Vorstehende Pflicht gilt auch dann, wenn dieser Vertrag gekiindigt wird oder be-
reits erfiillt ist.
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21.2

22,

22.1

22.2

22.3

Sonstige weitergehende vertragliche oder gesetzliche Anspriiche des Auftraggebers
bleiben hiervon unberiihrt, insbesondere kann der Auftraggeber durch entspre-
chenden Nachweis einen hoheren Schaden geltend machen. Dem Auftragnehmer
bleibt unbenommen darzulegen, dass der Auftraggeber von der Marktabsprache
nicht betroffen war oder die Marktabsprache nicht zu einer Erhohung der Netto-
auftragssumme in Hohe von 10% fiihrte.

Ein verbundenes Unternehmen im Sinne dieser Ziffer ist ein Unternehmen, wel-
ches direkt oder indirekt vom Auftragnehmer kontrolliert wird, mit dem Auftrag-
nehmer unter einheitlicher Leitung gefiihrt wird oder sich mit dem Auftragnehmer
unter einheitlicher Kontrolle befindet. Eine einheitliche Fiihrung oder Kontrolle
wird vermutet, wenn Anteile oder Stimmrechte in Héhe von mindestens 50 % ge-
halten werden.

Kiindigungsrechte, Vertragsbeendigung

Die ordentliche Kiindigung des Vertrages ist nach MaBgabe des BGB sowie der
VOB/B méglich. Die Kiindigung bedarf der Schriftform.

Kiindigt der Auftraggeber gemaB vorstehender Ziffer 22.1, hat der Auftragnehmer
gegen den Auftraggeber Anspruch auf die Zahlung des Gesamtvertragspreises —
ggf. mit den im Zeitpunkt der Kiindigung eingetretenen Anpassungen. Der Auf-
tragnehmer muss sich jedoch diejenigen Aufwendungen anrechnen lassen, die der
Auftragnehmer aufgrund der Kiindigung nachweislich erspart oder dadurch er-
wirbt oder schuldhaft zu erwerben unterlasst. Der Auftraggeber erwirbt das Eigen-
tum an allen denjenigen Lieferungen und Bestandteilen des Vertragsgegenstandes,
die der Auftragnehmer bis zur Wirksamkeit der Kiindigung erbracht hat und die
von vorstehendem Anspruch auf Zahlung des Vertragspreises umfasst sind.

Dariiber hinaus hat jede Partei das Recht, einen Vertrag aus wichtigem Grund je-
derzeit in Schriftform fristlos zu kiindigen. Ein wichtiger Grund liegt unbeschadet
sonstiger Kiindigungsvorschriften in diesen EKB insbesondere in folgenden Fillen
vor:

) Verletzung wesentlicher vertraglicher Verpflichtungen; im Falle einer
Verletzung, die behoben werden kann, jedoch erst nachdem die schuld-
lose Partei die andere Partei schriftlich zur Behebung der Verletzung
aufgefordert hat, sie vor der drohenden Kiindigung aus wichtigem
Grund gewarnt hat und eine angemessene Nachfrist von mindestens vier
(4) Wochen gewihrt hat, die erfolglos abgelaufen ist;

(ii) Einstellung der Zahlung seitens einer Partei oder wiederholter Zah-
lungsverzug des Auftragnehmers in nicht unerheblicher Hohe gegen-
iiber seinen eigenen Subunternehmern oder Arbeitnehmern;

(i) Eintritt einer wesentlichen Verschlechterung der Vermodgenslage einer
Partei, insbesondere die Erdffnung eines Insolvenzverfahrens tber ihr
Vermagen, die zu einer Gefahrdung der Erflllung der Verbindlichkeiten
gegentber der anderen Partei fihrt;
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22.4

22.5

22.6

(iv)  Nennung einer Partei in EU-Sanktionslisten, insbesondere in den zur
Verordnung (EG) Nr. 881/2002 (Al-Quaida und Taliban), zur Verord-
nung (EG) Nr. 2580/2001 (sonstige terrorverdachtige Personen), zur
Durchfiihrungsverordnung (EU) 2022/260, oder zur Durchfiihrungs-
verordnung (EU) 2022/261, der Verordnungen (EU) Nr. 269/14 (Russ-
land-Sanktionen) gefiihrten Namenslisten in der jeweils aktuellen Fas-
sung;

) Eine Partei geriit aufgrund einer Anderung ihrer Anteilseigner oder Ak-
tionare unter die beherrschende Kontrolle eines Konkurrenten der an-
deren Partei;

(vi)  VerstoB des Auftragnehmers gegen Vorschriften des Arbeits- oder Um-
weltschutzes trotz Abmahnung;

(vii)  Schwerwiegender VerstoB3 des Auftragnehmers gegen die vereinbarten
Regelungen zur Informationssicherheit oder zum Datenschutz;

(viii) Sonstige erhebliche Storung des Vertrauensverhaltnisses zwischen den
Parteien aufgrund nach Vertragsschluss eingetretener Umstinde oder
des Vorliegens andere Umstidnde, aufgrund derer ein Festhalten am Ver-
trag dem Auftraggeber nicht mehr zugemutet werden kann.

Im Falle einer Kiindigung oder sonstigen Beendigung des Bauvertrages muss der
Auftragnehmer die Baustelle unverziiglich raumen, alle fiir eine Fortsetzung der
Arbeiten erforderlichen Unterlagen herausgeben sowie alle vom Auftraggeber zur
Verfiigung gestellten Artikel, einschlieBlich aller Zeichnungen und sonstiger Do-
kumente, Gerate und Werkzeuge zuriickgeben.

Sofern und soweit der Auftragnehmer streitige Vergiitungsanspriiche geltend
macht, darf der Auftraggeber ein streitiges Zuriickbehaltungsrecht durch Stellung
einer angemessenen Sicherheit abwenden, die sich in ihrer Hohe nach dem strei-
tigen Anspruch richtet.

Bei einer Aufnahme des Auftragnehmers in eine der EU-Sanktionslisten ist es dem
Auftraggeber u.a. untersagt, an den Auftragnehmer Zahlungen zu leisten.

Der Auftraggeber ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, etwaige dem Auftragneh-
mer geschuldete Zahlungen auf ein sog. eingefrorenes Konto des Auftragnehmers
zu iliberweisen, sofern ein solches besteht und dieses dem Auftraggeber bekannt
ist.

Es ist Obliegenheit des Auftragnehmers, bei den zustindigen Behorden ggfs. eine
Ausnahmeentscheidung herbeizufiihren, die dem Auftraggeber eine Zahlung an
den Auftragnehmer erlaubt. Solange dem Auftraggeber keine vollziehbare Ausnah-
meentscheidung vorliegt, gerit er gegeniiber dem Auftragnehmer nicht in Verzug.
Hat der Auftraggeber Zweifel, ob es sich beim Auftragnehmer tatsachlich um eine
gelistete Person oder Vereinigung handelt, ist er berechtigt, bei zustindigen Be-
horden eigenstandig Informationen hieriiber einzuholen; eine Nebenpflicht, den
Auftragnehmer hieriiber zu unterrichten, besteht nicht.
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23.

23.1

23.2

23.3

23.4

23.5

Geheimhaltung

Soweit nicht separate Vertraulichkeitsvereinbarungen von den Parteien abge-
schlossen worden sind, gilt — unbeschadet der gesetzlichen Regelungen zum Ge-
heimnisschutz — Folgendes:

Die Parteien verpflichten sich, alle vertraulichen Informationen, die sie direkt oder
indirekt von der jeweils anderen Partei erhalten, vertraulich zu behandeln. Auch
Bestellungen, Lieferabrufe und alle damit zusammenhéngenden kaufmannischen
und technischen Einzelheiten sind als vertrauliche Informationen zu behandeln.
Insbesondere sind alle erhaltenen Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen,
Qualitatsrichtlinien, Muster und dhnliche Gegenstinde geheim zu halten. Eine
Vervielfiltigung und Weitergabe vertraulicher Informationen ist nur im Rahmen
der betrieblichen Erfordernisse zuldssig. Dritten diirfen sie nur nach vorheriger
Zustimmung in schriftlicher Form offengelegt werden.

Vorstehende Verpflichtungen finden keine Anwendung auf solche vertraulichen
Informationen, von denen die die Informationen empfangende Partei nachweisen
kann, dass sie

@) zum Zeitpunkt der Mitteilung bereits allgemein zuginglich waren
oder danach ohne sein Verschulden allgemein zuganglich wurden;

(i) zum Zeitpunkt der Mitteilung bereits in seinem Besitz waren;

(iii)  ihm von dritter Seite ohne Verpflichtung zur Geheimhaltung und
Nichtbenutzung zuginglich gemacht wurden, wobei vorausgesetzt
wird, dass diese Dritten die Informationen nicht direkt oder indi-
rekt von der anderen Partei erhalten haben;

(iv)  aufgrund gesetzlicher Bestimmungen Behorden mitzuteilen sind.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, Subunternehmer im gleichen Umfang zur
Geheimhaltung zu verpflichten. Der Auftragnehmer darf die ihm von dem Auftrag-
geber bekannt gewordenen geheimen Informationen ausschlieflich bestimmungs-
gemal verwenden.

Die Geheimhaltungsverpflichtung in Ziffer 23.1 und 23.3 hat iiber die Beendigung
der Lieferbeziehung hinaus Bestand, es sei denn, der Auftragnehmer hat ein be-
rechtigtes Interesse an der Verwendung der Information, die ein Geheimhaltungs-
interesse des Auftraggebers iiberwiegt. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, nach
Beendigung der Lieferbeziehung alle erhaltenen vertraulichen Informationen, so-
weit sie verkorpert oder auf elektronischen Speichermedien abgelegt sind, an den
Auftraggeber herauszugeben. Die Erfiillung der Verpflichtungen aus den letzten
beiden Sétzen hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber auf Wunsch des Auftrag-
gebers schriftlich zu bestatigen.

Der Auftragnehmer darf weder die vertraulichen Informationen noch die Tatsache
der geschiftlichen Beziehung mit dem Auftraggeber zu Marketing- und/oder Wer-
bezwecken verwenden. Dies ist nur nach ausdriicklicher schriftlicher Zustimmung
seitens des Auftraggebers zulissig.
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23.6

24.

24.1

24.2

24.3

24.4

Fiir jeden Fall eines schuldhaften VerstoBes gegen diese Ziffer 23 wird — unbescha-
det aller sonstigen Rechte - eine Vertragsstrafe fillig, deren Hohe durch den Auf-
traggeber nach billigem Ermessen bestimmt wird und die der Auftragnehmer je-
weils durch das zustidndige Gericht iiberpriifen lassen kann. Jede angefallene Ver-
tragsstrafe wird auf einen geltend gemachten Schaden wegen eines VerstoBes im
Sinne des S. 1 angerechnet.

Datenschutz

Der Auftragnehmer verpflichtet sich zur Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften
zum Datenschutz, insbesondere der DSGVO, in der jeweils geltenden Fassung.

Personenbezogene Daten verarbeitet der Auftragnehmer nur, wenn eine Einwilli-
gung vorliegt oder eine gesetzliche Regelung die Verarbeitung erlaubt oder vor-
schreibt. Die Grundsitze der DSGVO fiir die Verarbeitung personenbezogener Da-
ten sind zu wahren; sie sind in Art. 5 Abs. 1 DSGVO festgelegt und beinhalten im
Wesentlichen folgende Verpflichtungen:

Personenbezogene Daten miissen

(D) aufrechtmaBige und faire Weise und in einer fiir die betroffene Per-
son nachvollziehbaren Weise verarbeitet werden;

(ii) fiir festgelegte, eindeutige und legitime Zwecke erhoben werden
und diirfen nicht in einer mit diesen Zwecken nicht zu vereinbaren-
den Weise weiterverarbeitet werden;

(iii)) dem Zweck angemessen und erheblich sowie auf das fiir die Zwecke
der Verarbeitung notwendige Maf3 beschrankt sein;

(iv)  sachlich richtig und erforderlichenfalls auf dem neuesten Stand
sein; es sind alle angemessenen MafBnahmen zu treffen, damit per-
sonenbezogene Daten, die im Hinblick auf die Zwecke ihrer Verar-
beitung unrichtig sind, unverziiglich geloscht oder berichtigt wer-
den;

) in einer Form gespeichert werden, die die Identifizierung der be-
troffenen Personen nur so lange ermoglicht, wie es fiir die Zwecke,
fiir die sie verarbeitet werden, erforderlich ist;

(vi)  ineiner Weise verarbeitet werden, die eine angemessene Sicherheit
der personenbezogenen Daten gewihrleistet, einschlieBlich Schutz
vor unbefugter oder unrechtmaBiger Verarbeitung und vor unbeab-
sichtigtem Verlust, unbeabsichtigter Zerstorung oder unbeabsich-
tigter Schadigung durch geeignete technische und organisatorische
MaBnahmen.

Personenbezogene Daten diirfen nur nach den Anweisungen des Auftraggebers
verarbeitet werden. Sofern der Auftragnehmer als Auftragsverarbeiter i.S.v. Art. 4
Nr. 8 DSGVO auftritt, geht der Auftraggeber davon aus, dass alle fiir den Auftrag
relevanten Verarbeitungsprozesse im Geltungsbereich der DSGVO stattfinden.
Das gilt auch fiir den Einsatz von Subunternehmern.
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24.5

24.6

24.7

24.8

25.

25.1

Eine nach Datenschutzrecht erforderliche Verpflichtung von Personen auf die
Wahrung des Datengeheimnisses ist vor der erstmaligen Aufnahme ihrer Tatigkeit
vorzunehmen. Die Niederschrift(en) iiber die férmliche Verpflichtung auf das Da-
tengeheimnis ist auf Verlangen des Auftraggebers vorzulegen. Der Auftragnehmer
darf nur vertrauenswiirdige, namentlich ihm bekannte Mitarbeiter einsetzen, fiir
die er die Haftung iibernimmt. Der Auftraggeber behilt sich vor, in bestimmten
kritischen Arbeitsbereichen vor Aufnahme der Tatigkeit ein personliches Gesprach
mit dem jeweiligen Mitarbeiter zu verlangen.

Der Auftragnehmer hat gemil Art. 32 DSGVO i. V. m § 64 BDSG unter Bertick-
sichtigung des Stands der Technik, der Implementierungskosten, der Art, des Um-
fangs, der Umstinde und der Zwecke der Verarbeitung sowie der Eintrittswahr-
scheinlichkeit und der Schwere der mit der Verarbeitung verbundenen Gefahren
fiir die Rechtsgiiter der betroffenen Personen die erforderlichen technischen und
organisatorischen MaBnahmen zu treffen, um bei der Verarbeitung personenbezo-
gener Daten ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau zu gewihrleisten, insbe-
sondere im Hinblick auf die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezo-
gener Daten. Der Auftragnehmer hat hierbei die einschligigen Technischen Richt-
linien und Empfehlungen des Bundesamtes fiir Sicherheit in der Informations-
technik zu berticksichtigen. Insbesondere hat er die seinem Zugriff unterliegenden
Systeme gegen unbefugte Kenntnisnahme, Speicherung, Veranderung sowie sons-
tige nicht autorisierte Zugriffe oder Angriffe, gleich welcher Art, durch Mitarbeiter
oder sonstige Dritte zu schiitzen.

Der Auftraggeber ist berechtigt, die Einhaltung der Datensicherheitsanforderun-
gen jederzeit nach vorheriger schriftlicher Ankiindigung von mindestens 5 [fiinf]
Werktagen zu iiberpriifen. Hat der Auftraggeber den konkreten Verdacht einer
Verletzung von Datensicherheitsanforderungen, bedarf die Uberpriifung keiner
Ankiindigung. Im Rahmen der Uberpriifung hat der Auftragnehmer dem Unter-
nehmen zu seinen iiblichen Geschiftszeiten Zugang zu seinen fiir die Priifung re-
levanten Geschaftseinrichtungen, insbesondere den EDV-Einrichtungen, zu ge-
wiahren.

Ein VerstoB kann zugleich eine Verletzung der vertraglichen Pflichten, insbeson-
dere der in Ziffer 23 geregelten Geheimhaltungspflichten darstellen. Die sich aus
Ziffer 23 oder gesonderten Vereinbarungen ergebende Vertraulichkeitsverpflich-
tung wird durch diese Ziffer 23 nicht beriihrt. Die Verpflichtung gilt auch nach Be-
endigung der Tatigkeit weiter. Weitergehende Schadenersatzanspriiche wegen
schuldhaften VerstoBen gegen die Verpflichtung aus dieser Ziffer 24 bleiben unbe-
riihrt.

Unbundling

Der Auftragnehmer hat im Rahmen der Erbringung seiner Projektleistungen samt-
liche Verhaltensweisen zu unterlassen, die den gesetzlichen Entflechtungsbestim-
mungen gemal §§ 6 ff. EnWG und deren Einhaltung durch den Auftraggeber zu-
widerlaufen. Zielsetzung der gesetzlichen Entflechtungsbestimmung ist, dass ver-
tikal integrierte Energieversorgungsunternehmen keine Vorteile aus ihrer Tatig-
keit als Netzbetreiber selbst oder von verbundenen Unternehmen in wettbewerb-
lichen Tatigkeitsbereichen ziehen diirfen.
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25.2

25.3

25.4

255

26.

26.1

26.2

Insbesondere hat der Auftragnehmer wirtschaftlich sensible Informationen, von
denen er im Rahmen oder im Zusammenhang mit der Erbringung seiner Projekt-
leistungen Kenntnis erlangt, vertraulich zu behandeln und nicht weiterzugeben.
Wirtschaftlich sensible Informationen sind Informationen, die die FairNetz GmbH
als Netzbetreiber im Zusammenhang mit dem Netzbetrieb generiert und die einem
Erzeugungs- und Energievertriebsunternehmen grundsatzlich nicht zur Verfi-
gung stehen, die aber diesem Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil gegeniiber
anderen gleichartigen Unternehmen verschaffen wiirde. Wirtschaftlich sensible
Informationen betreffen sowohl Informationen iiber Erzeugung und Einspeisung
von Energie, die Entnahme von Energie aus dem Netz durch Letztverbraucher und
Weiterverteiler als auch Informationen uber das Netz und den Netzbetrieb, die
Auswirkungen auf die Einspeisung und Entnahme von Energie haben konnen, z.B.
Verbrauchsinformationen oder Lastgangdaten von Letztverbrauchern, Informati-
onen iiber Kapazitatsanfragen, Transportzeitraume und Auslastung gebuchter Ka-
pazititen durch Netznutzer oder Informationen iiber potenzielle Projekte von
Netzkunden.

Erlangt der Auftragnehmer Kenntnis von wirtschaftlich sensiblen Informationen
der FairNetz GmbH im Sinne vorstehender Ziffer 25.2, obwohl er seine Projekt-
leistungen nicht fiir jene erbringt, hat er die Fair-Netz GmbH unverziiglich dariiber
zu informieren. Er hat ihr die betreffenden Daten zu tibermitteln und ihr mitzutei-
len, auf welchem Wege er diese erlangt hat.

Der Auftragnehmer hat jedes Verhalten zu unterlassen, das eine Verwechselung
zwischen der Stadtwerke Reutlingen GmbH und der mit ihrem verbundenen Un-
ternehmen, fiir die diese EKB gelten, durch Dritte verursachen kann.

Der Auftraggeber ist berechtigt, vom Auftragnehmer jederzeit Auskuntft iiber die
Einhaltung der vorstehenden Verpflichtungen zu verlangen, insbesondere Aus-
kunft iiber den Umgang mit Informationen, von denen der Auftragnehmer im Rah-
men oder im Zusammenhang mit der Erbringung seiner Leistung Kenntnis erlangt
hat.“ Der Auftraggeber behalt sich zur Uberwachung der Einhaltung der Unbund-
ling-Anforderungen ein uneingeschrianktes Kontroll- und Einsichtsrecht in alle
Daten und Vorginge vor, die Leistungen betreffen, die in Ubereinstimmung mit
diesen EKB zu erbringen sind.

Geltung des Mindestlohngesetzes

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, seinen zur Ausfiihrung der beauftragten Leis-
tung eingesetzten Arbeitnehmern ein Arbeitsentgelt mindestens in Hohe des Min-
destlohns nach § 1 Abs. 2 MiLoG spitestens zu dem in § 2 Abs. 1 MiLoG bestimm-
ten Filligkeitszeitpunkt zu zahlen und nur solche Subunternehmer und Verleiher
von Arbeitskriften bei der Ausfithrung der beauftragten Leistung zuzulassen, die
den Mindestlohn nach § 1 Abs. 2 MiLoG rechtzeitig an ihre Arbeitnehmer zahlen.

Erbringt der Auftragnehmer die beauftragte Leistung durch geringfiigig Beschaf-
tigte nach § 8 SGB IV oder in den in § 2a Schwarzarbeiterbekampfungsgesetz ge-
nannten Branchen, ist er verpflichtet, entsprechend § 17 MiLoG, Beginn, Ende und
Dauer der taglichen Arbeitszeit seiner zur Ausfithrung der beauftragten Leistung
eingesetzten Arbeitnehmer spatestens bis zum Ablauf des siebten auf den Tag der
Arbeitsleistung folgenden Kalendertages aufzuzeichnen und die Aufzeichnungen
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26.3

26.4

26.6

mindestens zwei Jahre ab dem fiir die Aufzeichnung mafBgeblichen Zeitpunkt auf-
zubewahren.

Setzt der Auftragnehmer zur Ausfiihrung des Auftrags Subunternehmer oder Leih-
arbeitnehmer ein, wird er den Subunternehmer und Verleiher zur rechtzeitigen
Zahlung des Mindestlohns nach § 1 Abs. 2 MiLoG und zur Einhaltung der Ver-
pflichtungen nach § 17 MiLoG verpflichten. Der Auftragnehmer hat die entspre-
chende Verpflichtungserklarung vor dem Einsatz des jeweiligen Subunternehmers
oder Verleihers einzufordern und dem Auftraggeber vorzulegen.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, jederzeit auf Verlangen des Auftraggebers
Kontrollen iiber die Einhaltung und Umsetzung seiner Pflichten nach dem MiLoG
zu ermoglichen. Zu diesem Zweck hat der Auftragnehmer die zur Kontrolle erfor-
derlichen Unterlagen, insbesondere Entgeltabrechnungen und Zeitnachweise der
Arbeitnehmer, die zur Ausfithrung der beauftragten Leistung eingesetzt sind, dem
Auftraggeber jederzeit auf Verlangen vollstindig und priiffihig vorzulegen. Der
Auftragnehmer verpflichtet sich, seine Arbeitnehmer auf die Moglichkeit solcher
Kontrollen hinzuweisen.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die von ihm zur Ausfiihrung des Auftrags ein-
gesetzten Subunternehmer oder Verleiher sowie etwaige dritte Nachunternehmen
seinerseits auf die Einhaltung der ihnen nach dem MiLoG obliegenden Pflichten
zu kontrollieren und dem Auftraggeber die Einhaltung der Verpflichtungen auf
sein Verlangen jederzeit nachzuweisen.

Der Auftragnehmer stellt den Auftraggeber von allen Anspriichen Dritter frei, die
auf einer Verletzung seiner Verpflichtungen oder auf der Verletzung der Verpflich-
tungen von ihm beauftragter Subunternehmer oder Verleiher aus dem MiLoG be-
ruhen. Die Freistellungsverpflichtung gilt sowohl fiir die zivilrechtliche Haftung
als auch fiir BuBgelder, die wegen VerstoBen des Auftragnehmers beziehungsweise
von diesem eingesetzter Subunternehmer oder Verleiher gegen den Auftraggeber
verhiangt werden, sofern die geltend gemachten Anspriiche und Forderungen auf
einer behaupteten Verletzung der Pflichten des Auftragnehmers, des Subunter-
nehmers oder Verleihers aus dem MiLoG beruhen. Die Verpflichtung zur Freistel-
lung gilt ausdriicklich auch gegeniiber Anspriichen von Sozialversicherungstra-
gern und Finanzbehorden.

Im Falle nach dem Gesetz verschuldensabhingiger Haftung gilt Vorstehendes
nicht, wenn den Auftragnehmer kein Verschulden trifft.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, den Auftraggeber unverziiglich dariiber zu
informieren, wenn ihm gegeniiber zivilrechtliche Anspriiche eigener Arbeitnehmer
oder von Arbeitnehmern beauftragter Subunternehmer oder Verleiher geltend ge-
macht werden, sofern diese Anspriiche im Zusammenhang mit dem MiLoG stehen.
Diese Informationspflicht besteht auch, wenn gegen den Auftragnehmer ein Ord-
nungswidrigkeitsverfahren eingeleitet worden ist oder er Kenntnis von einem sol-
chen Verfahren gegeniiber seinem Subunternehmer oder Verleiher erhilt und das
Ordnungswidrigkeitsverfahren im Zusammenhang mit dem MiLoG steht.

Bei schuldhaften VerstoBen des Auftragnehmers und von ihm beauftragten Sub-
unternehmern oder Subunternehmern gegen die Verpflichtungen aus dem MiLoG
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27.1

27.2

27.3

27.4

27.5

gilt zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer eine Vertragsstrafe als
vereinbart, deren Hohe eins von Hundert, bei mehreren Verst6Ben bis zu fiinf von
Hundert des Auftragswertes betrigt. Dies gilt auch fiir den Fall, dass der VerstoB
durch einen vom Auftragnehmer eingesetzten Subunternehmer oder einen von
diesem eingesetzten Subunternehmer oder von einem Verleiher von Arbeitskraf-
ten begangen wird, es sei denn, dass der Auftragnehmer den Verstof3 bei Beauftra-
gung des Subunternehmers und des Verleihers von Arbeitskriften nicht kannte
und unter Beachtung der Sorgfaltspflicht eines ordentlichen Kaufmanns auch
nicht kennen musste.

Die schuldhafte Nichterfiillung der Verpflichtungen aus dem MiLoG durch den
Auftragnehmer, seinen Subunternehmer und die Verleiher von Arbeitskriften be-
rechtigen den Auftraggeber zudem zur fristlosen Kiindigung des Vertrages.

Arbeitssicherheit, Bauleitung, Unfallverhiitung

Der Auftragnehmer stellt die Einhaltung der fiir ihn geltenden Arbeitsschutzvor-
schriften (z.B. Betriebssicherheitsverordnung, Unfallverhiitungsvorschriften, Ar-
beitsschutzgesetz) sicher. Der Auftragnehmer hat Bauunfille, bei denen Personen-
oder Sachschaden entstanden ist, dem Auftraggeber unverziiglich schriftlich mit-
zuteilen.

Soweit Arbeiten auf der Baustelle erfolgen, iibertragt der Auftraggeber dem Auf-
tragnehmer die Bauherrenpflichten nach §§ 2 und 3 der Baustellenverordnung mit
Ausnahme der Stellung des Koordinators sowie der Pflicht zur Erstellung des Si-
cherheits- und Gesundheitsschutzplan, den der von dem Auftraggeber fiir den er-
forderlichen Zeitraum beauftragte Koordinator erstellt. Der Auftragnehmer darf
diese Pflichten nicht an Dritte iibertragen. Sie hat in Ubereinstimmung mit ihren
vertraglichen und gesetzlichen Pflichten simtliche vom Koordinator geforderten
MaBnahmen zu erbringen und Dokumente zur Verfiigung zu stellen.

Der Auftraggeber ist jederzeit berechtigt, die Arbeitsbescheinigungen und Arbeits-
erlaubnisse sowie Sozialversicherungsausweise aller auf der Baustelle von dem
Auftragnehmer oder dessen Subunternehmern Beschéftigten zu priifen und Per-
sonen ohne ordnungsgemaifBe Dokumente der Baustelle zu verweisen, soweit eine
gesetzliche Pflicht zum Mitfiihren der entsprechenden Dokumente besteht. Auch
ungeachtet einer gesetzlichen Pflicht zum Mitfiihren entsprechender Ausweispa-
piere ist der Auftragnehmer verpflichtet, sich im Hinblick auf die ordnungsgemaBe
Versicherung der bei ihm sowie bei seinen Subunternehmern beschaftigten und
zum Einsatz auf der Baustelle vorgesehenen Personen in geeigneter Weise zu ver-
gewissern.

Die Beachtung und Durchfiihrung des vorstehenden Anspruches des Auftragge-
bers sowie die entsprechende Verpflichtung des Auftragnehmers hat der Auftrag-
nehmer in den mit seinen Subunternehmern abzuschlieBenden Vertragen sicher-
zustellen.

Im Ubrigen gelten fiir die von Subunternehmern eingesetzten Beschiftigten die
gleichen Pflichten, wie fiir die eigenen Beschaftigten des Auftragnehmers. Dies gilt
insbesondere fiir die ausreichende Sicherheitsbelehrung der Subunternehmer vor
Beginn mit der Durchfithrung der geschuldeten Leistungen. Der Auftragnehmer
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27.7
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27.9
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28.

28.1
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29.

29.1

hat die Geltung vorbezeichneter Pflichten im Verhaltnis zu seinen Subunterneh-
mern sicherzustellen.

Der Auftragnehmer hat die Durchfiihrung der Gefihrdungsbeurteilung und die
Priifung der Arbeitsmittel auf der Baustelle gema3 Arbeitsschutzgesetz und Be-
triebssicherheitsverordnung sicherzustellen und schriftlich zu dokumentieren, so-
weit dies die losbezogene Verantwortlichkeit des Auftragnehmers betrifft. Der Auf-
traggeber hat jederzeit das Recht der Einsichtnahme in diese Dokumentation.

Der Auftragnehmer fiihrt die Gefahrdungsbeurteilung nach der Betriebssicher-
heitsverordnung rechtzeitig durch und iibergibt die Unterlagen zum Zwecke der
Fortschreibung an den Auftraggeber. Die Pflicht zur Erstellung der Gefahrdungs-
beurteilung durch den Auftragnehmer umfasst auch die Tatigkeiten, fiir die der
Auftraggeber im Rahmen der Inbetriebnahme und Schulung bereits eigenes Per-
sonal zur Verfligung stellt. Die Fachkraft fiir Arbeitssicherheit des Auftraggebers
ist bei der Erstellung der Gefihrdungsbeurteilung zu beteiligen.

Die nach Betriebssicherheitsverordnung erforderlichen Priifungen sind von dem
Auftragnehmer durchzufiihren und zu dokumentieren. Die Priifprotokolle sind
dem Auftraggeber rechtzeitig zu iibergeben.

Der Auftragnehmer hat unbeschadet seiner sonstigen Pflichten zur Verhiitung von
Arbeitsunfillen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren
insbesondere die Anforderungen nach § 2 Abs. 1 und 2 der DGUV Vorschrift 1
(Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung) zu beachten.

Die Feststellung eines nicht unerheblichen VerstoBes des Auftragnehmers gegen
Vorschriften der Arbeitssicherheit berechtigen den Auftragnehmer zur Kiindigung
dieses Vertrages aus wichtigem Grund.

Sonstiges

Sollte sich eine der Bestimmungen dieser EKB als unwirksam, rechtswidrig oder
nicht durchsetzbar herausstellen, so gilt eine solche Bestimmung als in dem MaB
geandert oder eingeschrankt, das notwendig ist, um daraus eine wirksame, recht-
maBige und durchsetzbare Bestimmung zu machen. Ist eine solche Anderung oder
Einschrankung nicht moglich, so wird durch die Unwirksamkeit einer oder meh-
rerer der vorliegenden Bestimmungen die Giiltigkeit der iibrigen Bestimmungen
oder die Giiltigkeit des Vertrages nicht beriihrt.

Der Auftragnehmer darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Auftrag-
gebers keine Rechte oder Pflichten aus dem Bauvertrag, ob ganz oder teilweise,
abtreten.

Der Auftragnehmer darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Auftrag-
gebers nicht einen oder mehrere Subunternehmer zur Erfiillung des Bauvertrages
oder eines Teils daran einsetzen.

Anzuwendendes Recht, Gerichtsstand,

Die vertraglichen Beziehungen zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragneh-
mer unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des
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20.2

Ubereinkommens der Vereinten Nationen iiber Vertrige iiber den Internationalen
Warenkauf (UN-Kaufrecht / CISG).

AusschlieBlicher — auch internationaler — Gerichtsstand ist Reutlingen, soweit
nicht ein ausschlieBlicher gesetzlicher Gerichtsstand besteht. Der Auftraggeber ist
iiberdies berechtigt, auch am Erfiillungsort oder am allgemeinen Gerichtsstand
des Auftragnehmers gerichtliche MaBnahmen einzuleiten.
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